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Aligemeine  Vertragsbedingungen  fiir
Bauleistungen (AVB) der RWE 12/2023

1. Geltungsbereich/Vertragsabschluss
Bestellungen einer RWE-Gesellschaft - im Folgenden
JAuftraggeber” genannt - Uber Bauleistungen erfolgen
ausschlieRlich zu diesen sowie den im Bestellschreiben
bzw. Vertrag gegebenenfalls genannten zusdtzlichen
Bedingungen.

Abweichende Geschdaftsbedingungen des
Auftragnehmers oder Dritter werden auch dann nicht
Vertragsinhalt, wenn im Angebot des Auftragnehmers,
dessen Auftragsbestatigung oder sonstigen
Schriftsticken auf sie Bezug genommen wird und der
Auftraggeber ihnen im Einzelfall nicht ausdricklich
widerspricht oder eine Annahme der Leistung erfolgt.
Jeglichen Bestdtigungen des Auftragnehmers unter
Hinweis auf seine Geschdaftsbedingungen wird hiermit
widersprochen.

2. Vertragsschluss, Nachtragsvereinbarungen und
Schriftform

Dieser Vertrag kommt dadurch zu Stande, dass der
Auftragnehmer ein Angebot des Auftraggebers in Form
einer handschriftlich unterschriebenen (SAP)-Bestellung,
einer mit Adobe Sign unterschriebenen SAP-Bestellung,
einer mit DocuSign unterschriebenen SAP-Bestellung
oder einer elektronisch unterschriebenen  SAP-
Bestellung annimmt. Die Annahmeerkldrung hat in
derjenigen Form zu erfolgen, in welcher das Angebot
erfolgt ist. Im Falle elektronischer Angebote geniigt die
elektronische  Ubersendung der  eingescannten
unterschriebenen Annahmeerklérung.

Nebenabreden, Anderungen und Ergdnzungen des
Vertrages (im Folgenden: Nachtragsvereinbarungen)
kommen dadurch zu Stande, dass der Auftragnehmer
ein Angebot des Auftraggebers in Form einer
handschriftlich unterschriebenen (SAP)-Bestellung, einer
mit Adobe Sign unterschriebenen SAP-Bestellung, einer
mit DocuSign unterschriebenen SAP-Bestellung oder
einer elektronisch unterschriebenen SAP-Bestellung
annimmt. Die Annahmeerklé@rung hat in derjenigen Form
zu erfolgen, in welcher das Angebot erfolgt ist. Im Falle
elektronischer Angebote genlgt die elektronische
Ubersendung der eingescannten unterschriebenen
Annahmeerkldarung. Im Ubrigen gilt eine SAP-Bestellung
als angenommen, wenn der Auftragnehmer der SAP-
Bestellung innerhalb von 30 Kalendertagen ab deren
Erhalt nicht widerspricht oder innerhalb dieser Frist
widerspruchslos mit der AusfUhrung der bestellten
Lieferungen bzw. Leistungen beginnt und er auf diese
Rechtsfolge in  der betroffenen SAP-Bestellung
hingewiesen wurde.

Einseitige Gestaltungserkl@rungen sowie die Austbung
etwaiger Leistungsbestimmungsrechte unter diesem
Vertrag bedurfen der Schriftform gemdR § 126 BGB.

3. Artund Umfang der Leistung

Liegen dem Vertrag neben einem Leistungsverzeichnis
oder einer Leistungsbeschreibung gleichzeitig Plane zu
Grunde, geht bei Widerspruch der Text den Pldnen vor.
Sofern sich Widerspriche in den Vertragsunterlagen er-
geben, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die jeweils
qualitativ. hdherwertige bzw. konstruktiv bessere
Leistung auszufUhren, es sei denn, der Auftraggeber
stimmt ausdrucklich einer abweichenden Ausfihrung im
Einzelfall schriftlich oder in Textform zu.

4, Einsatz von Subunternehmern und eingesetzte
Beschdftigte

Soweit der Auftragnehmer seinerseits Dritte mit der
Erbringung der Leistung beauftragen méchte, bedarf
dies der vorherigen schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers. Diese ist mit einer Vorlaufzeit von
mindestens 14 Kalendertagen vor Beginn der Arbeiten
durch den Auftragnehmer einzuholen sofern der Einsatz
nicht zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr oder
der Vermeidung erheblicher Schaden zwingend
erforderlich ist. Der Auftraggeber darf seine Zustimmung
nicht willkirlich verweigern. Dies gilt entsprechend fur
den Wechsel bzw. die Hinzuziehung weiterer
Subunternehmer. Der Auftragnehmer muss
sicherstellen, dass der Subunternehmer die ihm
Ubertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei
denn, sein Auftraggeber hat dem zuvor schriftlich
zugestimmt.

Ungeachtet der Zustimmung des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer nur solche Subunternehmer
einzusetzen, die fachkundig, leistungsféhig und
zuverlassig sind. Dazu gehért auch, dass sie ihren
gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern
und Sozialabgaben nachkommen, die gewerblichen
Voraussetzungen erflllen sowie ihrerseits keine
Leiharbeiter i. S. d. AUG und/oder Mitarbeiter einsetzen,
die nicht im Besitz einer gultigen Arbeitserlaubnis
und/oder eines gultigen Sozialversicherungsausweises
sind.

Der Auftragnehmer hat fortlaufend Listen Gber die von
ihm und seinen Nachunternehmern auf der Baustelle
eingesetzten Beschdftigten zu fuhren.

Der Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass alle in
seinem und im Auftrag seiner Nachunternehmer auf der
Baustelle tatigen Personen jederzeit gultige Personal-
und Sozialversicherungsausweise sowie eine gultige
Arbeitserlaubnis und den Arbeitssicherheitspass bei sich
fuhren. Der Auftraggeber behdlt sich entsprechende
Kontrollen vor. Auf Verlangen des Auftraggebers sind
diese Listen und Nachweise, dass die entsprechenden
Sozialversicherungsbeitréige abgefihrt worden sind,
dem Auftraggeber vorzulegen.

5. Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum
Schutz des Arbeitnehmers

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auch alle
gesetzlichen  Bestimmungen zum  Schutz  des
Arbeitnehmers einzuhalten, insbesondere sdmtliche
Bestimmungen zur Zahlung des Mindestlohns und zur
AbfUhrung der Urlaubskassenbeitrdge nach dem
Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und nach dem
Mindestlohngesetz (MiLoG) sowie die seinen Betrieb
betreffenden tariflichen Regelungen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine
Subunternehmer diese Anforderungen erfillen und
vertraglich hierzu verpflichtet werden. Er ist verpflichtet,
bei aufkommenden Zweifeln aktiv auf die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften hinzuwirken. Subunternehmer
(Nachunternehmer) des Auftragnehmers sind seine
unmittelbaren und alle nachgeordneten
Subunternehmer.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im
Innenverhdltnis von sémtlichen eventuellen Ansprichen
frei, welche gegen den Auftraggeber wegen eines
Verstofes des Auftragnehmers oder eines seiner
Subunternehmer gegen das AEntG, das MiLoG sowie
weitere eine etwaige Haftung anordnende gesetzliche
Vorschriften geltend gemacht werden. Insbesondere
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verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftraggeber
bei der Abwehr vermeintlicher diesbeztglicher
Anspriche gegen den Auftraggeber bestmaoglich zu
unterstitzen und ihm beispielsweise die hierfur
erforderlichen Informationen zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung von einem
Wirtschaftsprifer, Steuerberater oder der tariflichen
Sozialkasse “Soka-Bau®, ,Soka-Dach® oder ,Soka-
Gerustbau® mit einem Ausstellungsdatum der letzten 3
Monate, zur Verfugung. Diese soll bestdtigen, dass der
allgemein anerkannte tarifliche Mindestlohn, oder wenn
dieser nicht existiert, der gesetzliche Mindestlohn,
eingehalten wird. Wenn der tarifliche Mindestlohn nicht
existiert, ist dies in der Unbedenklichkeitsbescheinigung
zu erwdhnen.

Alternativ akzeptiert der Auftraggeber auch den
aktuellen Auszug aus dem Gewerbezentralregister
(https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/) des
Auftragnehmers , sofern dieser keinen Eintrag auf
VerstdRe gegen das Mindestlohngesetz aufweist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet sicherzustellen, dass
sich sémtliche seiner Subunternehmer entsprechend
vertraglich verpflichten. Entsprechende Nachweise sind
im Rahmen der ordnungsgemdpen Beantragung von
Subunternehmern dem Auftraggeber zur Verflgung zu
stellen.

Verstoft der Auftragnehmer gegen die Pflicht zur
Zahlung des Mindestlohns oder kommt der
Auftragnehmer der Pflicht zur Beibringung von
Nachweisen innerhalb  einer vom  Auftraggeber
gesetzten angemessenen Frist nicht nach, ist der
Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos zu
kandigen.

Der Auftraggeber ist fir den Fall des VerstoRes eines
Subunternehmers des Auftragnehmers gegen die Pflicht
zur Zahlung des Mindestlohns oder zur Beibringung von
Noachweisen berechtigt, den Vertrag mit dem
Auftragnehmer fristlos zu kiindigen, sofern dieser nicht
selbst die fristlose Beendigung der Vertragsbeziehung
mit dem Nachunternehmer bewirkt.

Im Fall der berechtigten fristlosen Kindigung ist der
Auftraggeber berechtigt, den noch nicht erbrachten Teil
der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen
Dritten ausfihren zu lassen.

6. Einhaltung von Gesetzen

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer kommen
Uberein, alle Gesetze, Vorschriften und Konventionen, die
auf den Vertrag und ihre eigenen Tdtigkeiten anwendbar
sind, einzuhalten, insbesondere die Wettbewerbs- und
Kartellvorschriften, die Bestimmungen zur Bekédmpfung
der Geldwdsche und der Bekédmpfung von Korruption
und Bestechung sowie die AuRenhandelsgesetze,
Exportkontroll- und Sanktionsgesetze. Der Auftraggeber
und der Auftragnehmer handeln ehrlich, loyal, integer
und in gutem Glauben unter Vermeidung von
Interessenkonflikten im Rahmen dieses Vertrages

7. Verhaltenskodex

Der Auftraggeber und die RWE-Gruppe bekennen sich zu
dem RWE-Verhaltenskodex, einzusehen unter
https://www.rwe.com/der-konzern/compliance/
verhaltenskodex/.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer, dass
der Auftragnehmer die im RWE-Verhaltenskodex

enthaltenen Verhaltensgrundsdtze als Basis fur die
Zusammenarbeit zwischen dem Auftragnehmer und
dem Auftraggeber akzeptiert.

Der Auftraggeber erwartet auferdem, dass der
Auftragnehmer sich zur Unterstitzung und Umsetzung
der im Rahmen der Global Compact Initiative der
Vereinten Nationen aufgestellten Prinzipien zu den
Menschenrechten, zu den Arbeitsbeziehungen, zum
Umweltschutz sowie zur Korruptionsbekdmpfung
bekennt (www.unglobalcompact.org) und dass der
Auftragnehmer daftr sorgt, dass auch seine
Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden  seiner
Subunternehmer diese Prinzipien unterstitzen und
umsetzen.

8. Korruptionsbekdmpfung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine Zahlungen
oder VerglUnstigungen, die einen unzuldssigen
finanziellen oder sonstigen Vorteil darstellen,
unmittelbar oder mittelbar an jemanden zu geben oder
von jemandem zu empfangen, jemandem anzubieten
oder von jemandem zu verlangen.

Der Auftragnehmer hdlt alle geltenden Gesetze zur
Bekdmpfung von Bestechung und Korruption ein und
stellt sicher, dass weder er noch seine Mitarbeitenden
sich an Aktivitdten, Praktiken oder Verhaltensweisen
beteiligen, die einen VerstoR gegen die geltenden
Gesetze darstellen.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber und die RWE-
Gruppe fur alle Verluste entschadigen, die dem
Auftraggeber und/oder der RWE-Gruppe infolge eines
Verstofes durch den Auftragnehmer oder seiner
Mitarbeitenden gegen diese Bedingung entstehen.

Jede Verletzung dieser Bedingung stellt eine wesentliche
Verletzung dar, und der Auftraggeber kann den Vertrag
aufgrund Nichteinhaltung seitens des Auftragnehmers
kindigen.

9. Sanktionen

LSanktionen® sind alle wirtschaftlichen Sanktionen oder
Finanzsanktionen, Ein- und Ausfuhrbeschrénkungen
oder Handelsembargos, die von der Europdischen Union
(EV), ihren Mitgliedstaaten oder dem Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen verhdngt worden sind, umgesetzt
oder durchgesetzt werden.

»Sanktionen® sind auch alle wirtschaftlichen Sanktionen
oder Finanzsanktionen, Ein- und
Ausfuhrbeschrénkungen oder Handelsembargos, die
von den Vereinigten Staaten von Amerika oder dem
Vereinigten Kénigreich verhéngt worden sind, umgesetzt
oder durchgesetzt werden, es sei denn, dies stellt einen
VerstoR gegen anwendbares Blocking-Recht dar oder
die Einhaltung der Sanktionen stellt einen Verstof gegen
anwendbares Blocking-Recht dar.

Der Auftragnehmer garantiert, dass weder der
Auftragnehmer noch eine der Konzerngesellschaften
des Auftragnehmers noch, nach bestem Wissen des
Auftragnehmers, ein gesetzlicher Vertreter des Auftrag-
nehmers oder einer seiner Konzerngesellschaften

a) eine Person ist, gegen die anwendbare Sanktionen
verhdngt worden sind,

b) im Eigentum oder unter der Kontrolle einer Person
steht, gegen die anwendbare Sanktionen verhdangt
worden sind,

c) in einem Land oder Gebiet ansdssig oder
eingetragen ist oder den Sitz hat, gegen das selbst
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oder gegen dessen Regierung Sanktionen verhdngt
worden sind (derzeit insbesondere Kuba, Iran,
Nordkorea, Syrien, die Krim und die sogenannten
Volksrepubliken Donezk und Luhansk).

Der Auftragnehmer muss, soweit dies Handlungen im
Zusommenhang mit diesem Vertrag betrifft, alle
Sanktionen und exportkontrollrechtlichen
Anforderungen einhalten, die fur ihn und seine
geschaftlichen Aktivitaten gelten.

Der Auftragnehmer darf vom Auftraggeber erhaltene
Gegenstdande nicht an Dritte verkaufen, liefern oder
weitergeben, wenn dies dazu fUhren wirde, dass der
Auftragnehmer oder der Auftraggeber gegen
anwendbare  Sanktionen oder Exportkontroll-
vorschriften verstoft.

Der Auftragnehmer darf keine Handlungen vornehmen
oder unterlassen, wenn dies dazu fUhren wlrde, dass der
Auftraggeber gegen anwendbare Sanktionen oder
Exportkontrollvorschriften verstoft.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverziglich
schriftlich informieren, wenn er Kenntnis von Ereignissen
oder Sachverhalten erlangt, die zu einem Verstof gegen
geltende Sanktions- oder Exportkontrollvorschriften
durch den Auftragnehmer oder durch den Auftraggeber
im Zusammenhang mit diesem Vertrag fihren kénnen.

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber und die
RWE-Gruppe fur alle Verluste entschadigen, die dem
Auftraggeber und/oder der RWE-Gruppe infolge eines
Verstofes durch den Auftragnehmer oder seiner
Mitarbeitenden gegen diese Bedingungen entstehen.

Jede Verletzung dieser Bedingungen stellt eine
wesentliche Verletzung dar, und der Auftraggeber kann
den Vertrag aufgrund Nichteinhaltung seitens des
Auftragnehmers kindigen.

10. Menschenrechte

Der Auftraggeber verweist ausdricklich auf den Anhang
Menschenrechte zum Lieferantenvertrag von RWE, der
innerhalo der RWE-Gruppe git und unter
https://www.rwe.com/produkte-und-
dienstleistungen/lieferantenportal/allgemeine-

bedingungen verflgbar ist.

Der Auftraggeber erwartet, dass der Auftragnehmer
diesem zustimmt, die Grundsétze und alle darin
enthaltenen Verpflichtungen ausdricklich akzeptiert
und jederzeit einhdlt und sich insbesondere verpflichtet,
die darin festgelegten Grundsdatze zu Menschenrechten,
Arbeitsverhdltnissen und Umweltschutz in seinem
eigenen Geschdftsbereich und in seinen Lieferketten zu
unterstitzen und umzusetzen.

Um das mit der Lieferkette verbundene Risiko fur
Menschenrechte, Arbeitsverhdltnissen und
Umweltschutz genauer zu bewerten und zu bestimmen,
kann der Auftraggeber [anfanglich und] regelmaRig oder
ad hoc einen Fragebogen zu typischen Risikobereichen
und erforderlichen Vorbeuge- und Abhilfemafnahmen
im Geschdftsbereich des Auftragnehmers Gbermitteln;
der Auftragnehmer hat diesen zeitnah auszufullen.

Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, den
Auftraggeber umgehend Uber jeden Vorfall, jede
Verletzung oder jedes wesentlich erhdhte Risiko der
Verletzung eines Menschenrechtsgrundsatzes in
Kenntnis zu setzen, wenn der Auftraggeber Uber seine
Lieferkette mit dem Auftragnehmer davon betroffen ist.

Der Auftraggeber hat das Recht, zu prufen, ob der
Auftragnehmer oder einer seiner Zulieferer seine
Verpflichtungen aus dem Anhang Menschenrecht zum
Lieferantenvertrag erfullt hat, indem er Informationen
und Nachweise verlangt oder Kontrollen vor Ort
vornimmt, wie im Anhang Menschenrechte zum
Lieferantenvertrag genauer dargelegt.

Falls der Auftragnehmer nachweislich gegen einen der
Grundsatze verstoft und die erforderlichen Vorbeuge-
oder Abhilfemafnahmen dem Anhang Menschenrechte
Lieferantenvertrag entsprechend verweigert, behdlt sich
der Auftraggeber neben anderen  moglichen
Rechtsmitteln das Recht vor, den Vertrag mit dem
Auftragnehmer auRerordentlich zu kiindigen.

Falls der Auftraggeber wegen eines VerstoRes gegen
geltende Rechtsvorschriften aus dem
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz  (LkSG) aufgrund
von vorsdatzlichem oder fahrldssigem Fehlverhalten des
Auftragnehmers, insbesondere aufgrund von
Nichteinhaltung der Verpflichtungen laut Anhang
Menschenrechte zum Lieferantenvertrag, rechtlich in
Anspruch genommen wird, gibt der Auftraggeber eine
ihm  auferlegte  Geldstrafe in  Form  eines
Schadensersatzanspruches aus diesem Liefervertrag
weiter.

11. Nachhaltige Lieferketten

Der Auftraggeber tragt zur Entwicklung nachhaltiger
Lieferketten bei und erwartet vom Auftragnehmer, sich
ebenfalls dazu zu verpflichten. Der Auftraggeber behalt
sich das Recht vor, Nachhaltigkeitskriterien in seinen
Beschaffungs- und/oder Vergabeprozessen einzube-
ziehen. Diese Kriterien kénnen unter anderem darauf
abzielen, die CO2-Intensitdt zu reduzieren, erneuerbare
Energiepolitik und Dekarbonisierungsstrategien zu
unterstltzen, Energieeffizienz, Auswirkungen auf die
Biodiversitat,  Kreislaufwirtschaft, = Gesundheit &
Sicherheit sowie Menschenrechte zu bertcksichtigen.

12. Ausfiihrung

Der Ausflihrung diirfen nur solche Unterlagen zu Grunde
gelegt werden, die der Auftraggeber als zur Ausfihrung
bestimmt gekennzeichnet und freigegeben hat. Der
Auftragnehmer hat, soweit ihm Pléne, Zeichnungen,
Berechnungen oder sonstige Unterlagen Uberlassen
werden, diese auf ihre technische Richtigkeit,
Vollstandigkeit und Vertragskonformitét zu Gberprifen
und etwaige Unstimmigkeiten und/oder entdeckte oder
vermutete Mdngel dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich mitzuteilen.

Soll von in den Vertragsunterlagen festgeschriebenen
Festlegungen zu Qualitétsstandards flr Fabrikate und
Materialien abgewichen werden, ist vor Beginn der
jeweiligen Arbeiten die Gleichwertigkeit durch den
Auftragnehmer nachzuweisen und die Freigabe vom
Auftraggeber einzuholen. Die Freigabe durch den
Auftraggeber hat schriftlich zu erfolgen. Den Nachweis
fur die Gute und Gebrauchsfahigkeit von Arbeiten,
Stoffen und Bauteilen hat der Auftragnehmer auf seine
Kosten zu erbringen.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die
vorgesehene Art der Ausfihrung (auch wegen der
Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Gute der
vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder
gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie
dem Auftraggeber unverziglich - méglichst schon vor
Beginn der Arbeiten - schriftlich mitzuteilen.
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13. Abfallentsorgungsverpflichtung

FUr die im Rahmen der Arbeiten anfallenden Abfdlle ist
der Auftragnehmer als Abfallerzeuger - wie unter Ziffer
40 - beschrieben verantwortlich.

Insbesondere ist der Auftragnehmer als Abfallerzeuger

u.a. verpflichtet:

- Berucksichtigung der in der Gewerbeabfallverordnung

beschriebenen Bau- und Abbruchabfdlle,

verwertbare Abfdlle getrennt von nicht verwertbaren

Abfallen zu erfassen,

Abfdlle ordnungsgemap nach der

Abfallverzeichnisverordnung zu deklarieren,

soweit gesetzlich gefordert, eine Abfallerzeuger-

nummer auf Namen des Auftragnehmers bei der

zusténdigen Behorde zu beantragen,

soweit gesetzlich gefordert, insbesondere bei der

Entsorgung von gefdhrlichen Abfallen,

Entsorgungsnachweise zu fahren bzw.

Sammelentsorgungsnachweise eines Einsammlers/

Beférderers zu nutzen,

soweit gesetzlich gefordert, den Nachweis Uber die

durchgefuhrte Entsorgung mittels Begleit- bzw.

Ubernahmeschein zu fiihren,

soweit gesetzlich gefordert an dem elektronischen

Nachweisverfahren far gefdhrliche Abfdlle

teilzunehmen,

zur Beférderung von Abfdllen im Besitz einer glltigen

behdrdlichen  Anzeige bzw. Erlaubnis gemdp

Kreislaufwirtschaftsgesetz zu sein,

- Abfélle ordnungsgemdp und schadlos zu verwerten
bzw. gemeinwohlvertréglich zu beseitigen.

Bei der Entsorgung gefdhrlicher Abfdlle bis 20 Tonnen
pro Jahr und Anfallstelle erhdlt der Auftraggeber vom
Auftragnehmer vor Auftragsvergabe - spdtestens vor
Abtransport der Abfélle - Kopien der gultigen
Sammelentsorgungsnachweise.

Bei der Entsorgung gefdhrlicher Abfdlle von mehr als 20

Tonnen pro Jahr und Anfallstelle erhélt der Auftraggeber

vom Auftragnehmer vor Auftragsvergabe - spdtestens

vor Abtransport der Abfdlle - eine Kopie des

Entsorgungsnachweises oder eine Bescheinigung mit

nachstehenden Angaben:

- Entsorgungsnachweisnummer

- Angabe zu Verwertung/Beseitigung (R und D
Nummern des KrWG)

- Abfallschlussel

- Entsorgungsanlage

- Verwertungs-/Beseitigungsverfahren

Die Erstellung der Entsorgungsnachweise und der
Begleitscheine erfolgen im Wege der elektronischen
Nachweisflhrung gemap Nachweisverordnung
elektronisch Uber die Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein den gesetzlichen
Anforderungen  entsprechendes Register gemdfp
Nachweisverordnung zu fihren, in dem insbesondere
s@mtliche Entsorgungsnachweise, Nachweiser-
kldrungen, Begleitscheine, Ubernahmescheine sowie
Anzeigen und Freistellungen enthalten sind und dieses
far einen Zeitraum von mindestens 3 Johren ab
Abschluss der Entsorgung aufzubewahren.

Menge und Verbleib gefdhrlicher Abfélle dokumentiert
der  Auftragnehmer  dem  Auftraggeber  bei
Rechnungslegung - spdtestens nach Abschluss der
Entsorgungsmapnahme - anhand von  Kopien
vollsténdig ausgefullter Ubernahme- bzw.
Begleitscheine oder Wiegekarten mit Angabe der
Begleitscheinnummer.

Menge und Verbleib nicht gefdhrlicher Abfdlle
dokumentiert der Auftragnehmer dem Auftraggeber bei
Rechnungslegung - spétestens nach Abschluss der
Entsorgungsmapnahme - anhand von Lieferscheinen.
Die Lieferscheine hat sich der Auftragnehmer nach
Abholung der Abfalle vom Abnehmer vor Ort
unterschreiben zu lassen.

14. Bautageberichte

Der Auftragnehmer hat ab Baubeginn regelmdpig
Bautageberichte zu fihren und diese dem Auftraggeber
unverzlglich - im Regelfall innerhalb von 2 Wochen,
sofern nichts anderes vereinbart ist - zu Ubergeben. Die
Bautageberichte missen alle Angaben enthalten, die fur
die AusfUhrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kdénnen, insbesondere zu den Punkten
Personaleinsatz ~ (Mitarbeiteranzahl,  Qualifikation),
erbrachte Leistung und Randbedingungen (Temperatur,
Feuchtigkeit).

15. Baustelleneinrichtung und -rdumung /

Baustellen- und Verkehrssicherung
Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Lager- und
Arbeitsplatze sowie Zufahrtswege sind in
ordnungsgemdfem Zustand zu halten bzw. in den
Zustand zu versetzen, in dem sie dem Auftragnehmer zur
Verfigung gestellt wurden. Im Ubrigen ist der
Auftragnehmer zum Transport, Aufbau, Vorhaltung und
Rickbau der Baustelleneinrichtung fur die Dauer der
gesamten Bauzeit verpflichtet. Die
Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergutet. Der
Auftragnehmer hat sich Kenntnis von den Zufahrts- und
Lagerungsmoglichkeiten auf der Baustelle und der
Unterkunft der Arbeitskréfte verschafft. In  den
vereinbarten Preisen sind sémtliche insoweit anfallenden
Kosten enthalten.

Der Auftragnehmer ist far die Bewachung und
Verwahrung der von ihm oder seinen Subunternehmern
genutzten Bauunterkinften, Arbeitsgerdten,
Arbeitskleider usw. verantwortlich, auch wenn sich diese
Gegenstdnde auf dem Geldnde des Auftraggebers
befinden.

Der Auftragnehmer Udbernimmt die Durchfihrung
samtlicher MaRnahmen zur Sicherung des Baufelds (d. h.
das Baugrundstick sowie angrenzende und/bzw. im
Rahmen der Bauabwicklung genutzte offentliche und
private Bereiche/Flachen, z. B. Zufahrtswege, Gehwege,
Lagerflachen). Zusatzlich hat der Auftragnehmer fur
s@mtliche erforderlichen MaRnahmen zur Durchfihrung,
Sicherung und Aufrechterhaltung des
Baustellenverkehrs einschlieflich aller Absperrungen,
Beschilderungen und Beleuchtungen im Strafen- und
Privatverkehr auf seine Kosten Sorge zu tragen. Der
Auftragnehmer hat sich Kenntnis von den értlichen
Gegebenheiten verschafft. In den vereinbarten Preisen
sind sdmtliche insoweit anfallenden Kosten enthalten.

Der Auftragnehmer haftet fur alle Beschadigungen oder
Verschmutzungen an benachbarten Einrichtungen,
Gebduden und Verkehrsflachen, die auf die
BaumaRnahme zurtckzufthren sind und soweit er diese
zu vertreten hat. Zufahrtswege und Verkehrsfladchen sind
beim Befahren mit schwerem Geréit vor Beschédigung zu
schitzen; evtl. verursachte Beschddigungen sind nach
Erfordernis unverzlglich auf Kosten des Auftragnehmers
instand zu setzen.

16. Planungsleistungen

Sofern zu den vom Auftraggeber zu erbringenden
Leistungen auch die Ausfihrung von Planungsleistungen
(z. B. Erstellung der Ausfuhrungsplanung) zéhlt, hat der
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Auftragnehmer auch den erforderlichen Abgleich aller
Unterlagen mit der Baugenehmigung und den sonstigen
behordlichen Genehmigungen, Auflagen und
gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen.

17. Inbetriebsetzungen und Probebetriebe

Der Auftragnehmer fihrt sdamtliche erforderlichen
Inbetriebsetzungen und Probebetriebe der
gelieferten/eingebauten  technischen Anlagen und
Bauteile durch. Hiermit verbundene Kosten inkl. der
Hilfsmittel und Betriebsstoffe tragt der Auftragnehmer.
Der Umfang der Probebetriebe ist in Absprache mit dem
Auftraggeber festzulegen. Die Dokumentation Uber die
durchgefuhrten Inbetriebsetzungen und Probebetriebe
sowie Uber den Nachweis eines stérungsfreien Betriebs
der o. g. Anlagen und Bauteile ist jeweils bei der
formlichen Abnahme zu Ubergeben.

18. Leistungsdnderungen

Hinsichtlich etwaiger Leistungsdnderungen und/oder
Zusatzleistungen (im Folgenden gemeinsam
LLeistungsdnderungen” genannt) gelten die
einschlédgigen Regelungen der VOB/B, soweit vorliegend
nichts anderes geregelt ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, eine Anderung der
vertragsgegenstdndlichen Leistungen, z.B. durch eine
Anderung des Bauentwurfs eine Vergroferung/
Verminderung des Leistungsumfangs zu verlangen. Der
Auftragnehmer muss einem solchen Verlangen
nachkommen, soweit dieses nicht ausnahmsweise
unzumutbar  ist.  Macht  der  Auftragnehmer
betriebsinterne  Vorgénge fir eine behauptete
Unzumutbarkeit einer solchen Anordnung geltend, trifft
ihn die Beweislast hierfur.

Durch Leistungsé@nderungen entstehende
Abweichungen von den nach diesem Vertrag zu
erbringenden Leistungen sind vom Auftragnehmer in
den jeweiligen Bestands- und/oder Revisionsunterlagen
zu erfassen und zu dokumentieren.

Werden durch Leistungsdnderungen die Grundlagen des
Preises einer vertraglich vereinbarten Leistung gedndert
sowie zusdtzliche Leistungen erforderlich, so sind durch
den Auftragnehmer Mehr- oder Minderkosten zu
benennen (,Nachtragsangebot”).

Spdtestens 8 Werktage nach mundlichem und/oder
schriftlichem Eingaong des  Verlangens  des
Auftraggebers bzw. nach Kennen oder Kennen mussen
der Erforderlichkeit einer Leistungsénderung sind durch
den Auftragnehmer Nachtragsangebote Gber die RWE-
Internetseite
(http://www.rwe.com/lieferanten_nachforderungsmana
gement) beim Auftraggeber einzureichen.

Die Nachtragsangebote  haben nachfolgende
Mindestangaben und -unterlagen auszuweisen:

- Liefer-/Leistungsgegenstand,

Liefer-/Leistungspreis (Einzelpreise, Gesamtpreis),
Hinweis auf zeitliche Auswirkungen bezuglich der
vertraglich vereinbarten Termine bzw. der aktuellen
Ausfuhrungsterminsituation - differenzierte Betrach-
tung von Beauftragung und Nichtbeauftragung der
Nachtragsleistung,

Kalkulationsnachweis ~ mit  Einzelbelegen  gem.
Urkalkulation (z. B. Material, Subunternehmer-
leistungen).

Dem Auftraggeber sind auf Verlangen die
Nachtragstexte zusatzlich in Datenart DA 86, als Excel-
Datei oder als Word-Dokument kostenfrei zu Gbergeben.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Nachtragsangebote,
die nicht die geforderten Mindestangaben und
-unterlagen  enthalten, zurlckzuweisen und zu
verlangen, dass ein den o. g. Mindestanforderungen
entsprechendes Nachtragsangebot eingereicht wird.

Die Vereinbarung der jeweiligen Minderkosten bzw.
Mehrkosten  bzgl. Leistungsénderungen soll vor
Ausfiihrung getroffen werden. Auch sofern es im
Einzelfall bis zum Abschluss einer Beauftragung nicht
moglich  sein  sollte, die Kosten fur die
Nachtragsleistungen abschlieRend zu vereinbaren, weil
die Parteien sich im Einzelfall nicht Uber deren Hohe
und/oder die Kostentragungsverpflichtung versténdigen
kénnen, ist der Auftragnehmer zur AusfUhrung der
Leistungen verpflichtet, wenn der Auftraggeber dieses
schriftlich anordnet. In diesem Fall kann der
Auftragnehmer als Abschlagszahlung fur die mangelfrei
ausgefihrte  Leistung 80% der in  seinem
Nachtragsangebot ausgewiesenen Vergutung Zug um
Zug gegen Ubergabe einer Burgschaft in
entsprechender Hohe zur Absicherung eines etwaigen
Ruckzahlungsanspruchs des AG verlangen. Das Recht
des Auftraggebers, eine anderslautende gerichtliche
Entscheidung herbeizufuhren (§ 650d BGB), bleibt
unberdhrt. Die Parteien haben sich unabhdngig davon
Uber die Vergltungspflicht und Vergltungshoéhe zu
versténdigen.

Die VergUtung fur die Leistungséinderung bestimmt sich
vorbehaltlich einer anderslautenden
Nachtragsvereinbarung gem. § 2 Abs. 5 bzw. Abs. 6
VOB/B nach den Vertragspreisen des Auftragnehmers
gemdf der Urkalkulation unter Berlcksichtigung der
Mehr- und Minderkosten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Leistungsumfang
nachtréglich durch die Herausnahme von Teilleistungen
zu verringern. Die Vergltung des Auftragnehmers fur
den entfallenen Teil der Leistung bestimmt sich nach § 8
Abs. 1 VOB/B. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Vergltungsminderung zu berechnen und dem
Auftraggeber auf Verlangen auch schon vor dessen
Entscheidung Uber die Herausnahme einen prifbaren
Vorschlag zu unterbreiten.

19. Wahlpositionen, Bedarfspositionen

Sind in der Bestellung oder seiner Anlagen, insbesondere
im Liefer- und Leistungsverzeichnis flr die wahlweise
Ausflihrung einer Leistung Wahlpositionen
(Alternativpositionen) oder fur die Ausfuhrung einer nur
im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositionen
(Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen
Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber
auszufthren. Die Entscheidung Uber die AusflUhrung
solcher Positionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei
Auftragserteilung,  Uber  die  Ausfihrung  von
Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

20. Witterungseinfliisse

Witterungseinflisse haben grundsétzlich keinen Einfluss
auf die vereinbarten Ausfuhrungsfristen, auch wenn tat-
sdchlich eine Behinderung oder Unterbrechung in der
Bauausfuhrung eingetreten ist, soweit es sich um Witte-
rungseinflisse handelt, mit denen bei Abgabe des
Angebotes normalerweise gerechnet werden musste.
Unter Witterungseinflissen sind alle Umstdnde zu
verstehen, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch
sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrer Auswirkung
auf die Witterung zurtckzufUhren sind; maRgebliche
Anhaltspunkte geben insoweit die o&rtlichen und
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jahreszeitlichen  Verhdltnisse. Zu den normalen
Witterungseinflissen zdhlen insbesondere mehrere
Regentage, Wolkenbriiche in der wérmeren Jahreszeit,
Stirme in der kalten Jahreszeit. Aupergewdhnlich und
unerwartet stark auftretende  Witterungseinflisse
kénnen dagegen eine Verlangerung der Ausfihrungsfrist
bewirken. Dazu zdhlen u. a. Hochwasser, Sturmfluten,
ungewohnlich hohe  Grundwassersténde  oder
ungewohnlicher Sturm. Zur Feststellung, ob es sich um
aufergewdhnlich und unerwartet stark auftretende
Witterungseinflisse handelt, ist auf das statistische
Mittel der letzten 10 Jahre nach den Erkenntnissen des
Deutschen Wetterdienstes abzustellen.

21. Termine / Ausfiihrungsfristen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Einhaltung der
Fristen und Termine zu Uberwachen, Uberschneidungen
zu vermeiden bzw. Terminverzégerungen nach besten
Kréften zu reduzieren und etwaige Behinderungen
anzuzeigen. Sind verbindlich vereinbarte
Fristen/Termine geféhrdet, wird der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziglich informieren und alle
Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich far den
Auftraggeber mit hinreichender Klarheit die Grinde far
die Dauer der Terminverzégerungen ergeben. Der
Auftragnehmer hat zudem in  Abstimmung mit
Auftraggeber die erforderlichen Gegenmafnahmen zu
treffen.

Durch die Beauftragung von Gegenmapnahmen durch
den Auftraggeber werden die vom Auftragnehmer
vertraglich  Ubernommenen Verpflichtungen nicht
eingeschrankt. Vielmehr wird der Auftragnehmer so
behandelt, als ob er die Gegenmapnahmen selbst
beauftragt hatte. Verlangt der Auftraggeber vom
Auftragnehmer in Bezug auf dessen Leistungen Erflllung
und wendet der Auftragnehmer Schlechtleistung des
vom Auftraggeber eingeschalteten Dritten ein, so wird
der Auftraggeber an den Auftragnehmer die gegen den
Dritten bestehenden Anspriche abtreten, so dass der
Auftragnehmer die Erfullung bzw. Nacherflllung
einheitlich erbringen kann.

22. Verzug, Vertragsstrafe

Halt der Auftragnehmer die als verbindlich vereinbarten
poénalisierten Termine schuldhaft nicht ein, hat der Auf-
traggeber einen Anspruch auf eine Vertragsstrafe.

Im Hinblick auf die besonders terminkritischen
Anforderungen  vereinbaren die  Parteien  die
nachfolgenden  Terminpoénalen.  Tagessatz  und
Hochstsatz dieser Terminpdnalen haben bei der Bildung
des Vertragspreises ihre Bertcksichtigung gefunden.

Halt  der  Auftragnehmer  einen  vereinbarten
Zwischentermin nicht ein, ist jeweils eine Terminpénale,
ohne Nachweis der Schadenshéhe und ohne
Nachfristsetzung zu zahlen, es sei denn, der
Auftragnehmer hat diese Verzégerung nicht zu
vertreten. Die Terminpdnale betragt fur jeden
angebrochenen Kalendertag, um den ein vereinbarter
Zwischentermin Uberschritten wurde, 0,2 % des flr die zu
diesem Zwischentermin geschuldeten Lieferungen und
Leistungen anteiligen Bestellwertes, maximal jedoch 5 %
des anteiligen Bestellwertes fUr die bis zu diesem
Zwischentermin  geschuldeten  Lieferungen  und
Leistungen.

Halt der Auftragnehmer den vereinbarten Endtermin
nicht ein, ist jeweils eine Terminpdnale, ohne Nachweis
der Schadenshéhe und ohne Nachfristsetzung zu zahlen,

es sei denn, der Auftragnehmer hat diese Verzégerung
nicht zu vertreten. Die Terminpdnale betragt fur jeden
angebrochenen Kalendertag, um den der vereinbarte
Endtermin Uberschritten wurde, 0,2 % des Bestellwertes,
maximal jedoch 5 % des Bestellwertes.

Der Hochstbetrag aus den vorstehenden Terminpénalen
betrdgt insgesamt jedoch maximal 5 % des
Bestellwertes. Eine  Terminpdnale  wegen  der
Uberschreitung eines Zwischentermins wird bei der
Uberschreitung eines Zwischentermins auf
nachfolgenden poénalisierten Zwischentermine und /
oder den podnalisierten Endtermin angerechnet, sodass
eine Kumulierung der einzelnen Terminpénalen Gber den
vorgenannten Hochstbetrag von 5 % des Bestellwertes
hinaus  ausgeschlossen  ist.  Bereits  verwirkte
Terminpoénalen wegen Uberschreitung von
Zwischenterminen entfallen nachtraglich, wenn der
Auftragnehmer den Endtermin einhdlt.

Der Auftraggeber ist zur Geltendmachung der
Vertragsstrafe auch berechtigt, wenn er sich dieses
Recht bei der Abnahme nicht vorbehalten hat. Der
Auftraggeber wird jedoch die Pénale spatestens mit der
Schlusszahlung geltend machen.

Sonstige Anspriche des Auftraggebers wegen Verzug
des Auftragnehmers, insbesondere Anspriche des Auf-
traggebers auf Ersatz des Uber die Vertragsstrafe
hinausgehenden Schadens (insbesondere  wegen
verléngerter Bauzeitzinsen,
BeschleunigungsmaRnahmen sowie Mietausfdllen oder
Mietminderungen), bleiben unberthrt. Eine
Terminpdnale wird jedoch auf derartige Anspriche aus
Verzug angerechnet, die die pdnalisierten Termine
betreffen. Bei sonstigen Verzugsschdden, z. B. bei der
Verfehlung  nicht  ponalisierter  Termine,  oder
anderweitigen Schadensersatzansprichen findet eine
Anrechnung der (aus anderen Grlinden entstandenen)
Pdnale nicht statt.

Es steht den Parteien frei, eine abweichende Hohe der
Vertragsstrafe individualvertraglich zu vereinbaren.

23. Preisermittiung

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen oder in jedem Fall
ab einem Nettoauftragswert in Héhe von € 250.000,00
verpflichtet, dem Auftraggeber spdtestens mit der
Auftragsbestdtigung die von ihm vorgenommene
Urkalkulation, die Grundlage des vereinbarten Preises
ist, in einem geschlossenen Umschlag und versiegelten
Umschlag zu Ubergeben.

Die Urkalkulationsunterlagen mussen alle fur die
Kalkulation relevanten Angaben, insbesondere die
Mittelldhne, Material- und Hilfsmaterialqualitéten deren
Mengen- und Stlckkosten, der Maschinen- und
Gerdatedaten  (zB.  Leistungsdaten, AfA  u.a),
Erschwernis-, Minder- und Mehrmengenzuschlége und
Zuschlage fur AGK, Wagnis & Gewinn etc. gesondert
ausweisen. Es ist eine Aufgliederung von Lohn-, und
Materialanteilen durchzufthren. Der kalkulatorische
Mengenansatz ist ebenfalls zu hinterlegen.

Sindnach§2 Abs. 3, 5,6, 7,8 und/oder § 8 Abs. 2 VOB/B
iV.m. § 6 Abs. 5 Preise zu vereinbaren, hat der
Auftragnehmer seine Preisermittlungen fir diese Preise
einschlieplich der Aufgliederung der Einheitspreise
(Zeitansatz und alle Teilkostenansdatze) spatestens mit
dem Nachtragsangebot  vorzulegen sowie die
erforderlichen Auskulnfte zu erteilen.

Dies gilt auch fur Subunternehmerleistungen.
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Die Urkalkulation wird fur die Dauer der gesamten
Bauausfuhrung bis zur Vorlage und Prifung der
Schlussrechnung hinterlegt und ist anschliefend auf
Verlangen des Auftragnehmers vom Auftraggeber
zurlckzugeben.  Zur  Preiserfassung  eventueller
Nachtragsleistungen oder sonstigen
Vergutungsstreitigkeiten kann der Auftraggeber den
Umschlag mit der Urkalkulation jedoch im Beisein des
Auftragnehmers  offnen.  Verweigert sich  der
Auftragnehmer einer solchen Teilnahme oder nimmt der
Auftragnehmer trotz einer mit angemessenem Vorlauf
erfolgten Einladung nicht an einem solchen Termin teil,
darf der Auftraggeber den Umschlag auch in
Abwesenheit des Auftragnehmers 6ffnen und Kopien der
maRgeblichen Positionen anfertigen. Im Anschluss an
einen solchen Termin ist der Umschlag erneut zu
verschliefen und zu versiegeln.

Halt der Auftragnehmer die ihm nach dieser Ziffer
obliegenden Verpflichtungen schuldhaft nicht ein, hat
der Auftraggeber Anspruch auf eine Vertragsstrafe in
Hohe von 3 % der Nettoauftragssumme (inkl. Nachtrage
und unter BerUcksichtigung von Massenmehrungen und
-minderungen entsprechend der Schlussrechnung).

Der Auftraggeber ist zur Geltendmachung der
Vertragsstrafe auch berechtigt, wenn er sich dieses
Recht bei der Abnahme nicht vorbehalten hat. Der
Auftraggeber wird jedoch die Pénale spdtestens mit der
Schlusszahlung geltend machen.

Sonstige Anspriche des Auftraggebers, insbesondere
Anspriche des Auftraggebers auf Ersatz des Uber die
Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens bleiben
unberdhrt. Die Vertragsstrafe wird jedoch auf derartige
Anspriche angerechnet.

24, Vergiitung

Hinsichtlich der Vergutung gelten die im Vertragstext
nebst Anlagen getroffenen Vereinbarungen. Im Ubrigen
gilt - je nach vereinbarter Vergttungsart - Folgendes:

- Pauschalfestpreis

Soweit mit dem Auftragnehmer ein Pauschalfestpreis
vereinbart ist, ist mit diesem alles abgegolten, was zur
vollsténdigen, funktionsfahigen, betriebsbereiten,
ordnungsgemdpen, bezugsfertigen und terminge-
rechten Ausfihrung und Lieferung der Leistungen
nach diesem Vertrag notwendig ist, auch wenn und
soweit sich erforderliche Einzel- oder Nebenleistungen
aus der Leistungsbeschreibung nebst Anlage und ~ /
oder den Ubrigen Vertragsgrundlagen nicht
ausdrucklich ergeben sollten, jedoch zur Erreichung
des vertraglich zugesagten Erfolges bei Vertrags-
schluss erkennbar notwendig zu erbringen sind. Der
Auftragnehmer tragt das Mengen- und Massenrisiko.
Eine Vergltung Uber einen vereinbarten Pauschal-
festpreis hinaus ist jedoch nur ausgeschlossen, soweit
es zu keiner Leistungs@inderung gem. Ziffer 18
kommt.

Einheitspreis

Soweit mit dem Auftragnehmer eine Abrechnung
nach Einheitspreisen vereinbart ist, kann der Auftrag-
nehmer nur diejenigen Leistungen vergutet verlangen,
die er tatsdchlich erbracht hat. Die Feststellung der
tatsdchlich erbrachten Bauleistungen erfolgt durch
ein Aufmap. Verbindliche Massen werden erst durch
das Aufmaf endgultig festgestellt; soweit in dem
Leistungsverzeichnis bereits Massenangaben  flr
Leistungspositionen angegeben sind, handelt es sich
hierbei lediglich um unverbindliche Schatzungen, die
keinerlei Vergutungsanspruch begrinden.

Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise; wenn
und soweit nicht ausdricklich eine Preisgleitklausel
vereinbart wurde.

Im Ubrigen gilt § 2 Abs. 3 VOB/B. Ist in einem Fall des
§ 2 Abs. 3 VOB/B fur den Auftragnehmer erkennbar,
dass durch Uber 10 % hinausgehende Abweichung des
Mengenansatzes nach oben oder unten Mehr- oder
Minderkosten entstehen, die ausnahmsweise zu einem
héheen oder niedrigeren Einheitspreis fihren kénnen,

hat er dies dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.
Unterldsst er eine solche Mitteilung, hat er den dem
Auftraggeber daraus entstandenen Schaden zu
ersetzen, wenn er nicht nachweisen kann, dass er dies
nicht zu vertreten hat.

Tag- oder Stundenlohnarbeiten

In Abweichung zu § 2 Abs. 10 VOB/B werden Tag- oder
Stundenlohnarbeiten werden nur dann gesondert
vergltet, wenn solche Arbeiten einschlieflich der
Verrechnungssdtze ausdrucklich vertraglich
vereinbart  wurden. Im  Falle einer solchen
Vereinbarung von Stundenarbeiten gelten die
vereinbarten Verrechnungssatze, unabhdéngig von der
Zahl der geleisteten Stunden.

25. Keine Vergiitung fiir im Auftrag Dritter erbrachter
Leistungen

Der Auftragnehmer kann im Ubrigen gegentber dem

Auftraggeber keine Anspriche fir Leistungen geltend

machen, welche er im Auftrage Dritter erbracht hat.

26. Freistellung von Anspriichen Dritter

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von
Ansprlchen Dritter freizustellen, die auf einer
schuldhaften Verletzung seiner vertraglichen Pflichten
beruhen.

27. Abrechnung / Rechnungslegung / Schluss-
rechnung / Zahlung

Die Rechnung ist in einfacher Ausfertigung an den in der
Bestellung genannten Rechnungsempfdnger und die
dort angegebene Rechnungsanschrift zu senden.
Geleistete Anzahlungen / Abschlagszahlungen sind in
der Rechnung einzeln auszuweisen. Ebenso ist die
Steuernummer anzugeben.

Sofern im Zeitpunkt des Rechnungsausgleichs keine
gultige Freistellungsbescheinigung gemap § 48 b Abs. 1
S. 1 EStG vorliegt, wird auf Grund des Gesetzes zur
Einddmmung illegaler Betdtigung im Baugewerbe ein
Steuerabzug in Hohe von 15 % der Gegenleistung im
Sinne von § 48 EStG vorgenommen und an das flr den
Auftragnehmer zustdndige Finanzamt abgefuhrt.

Zur  Abdeckung des  dadurch  entstehenden
Buchungsmehraufwands  ist  der  Auftraggeber
berechtigt, eine Aufwandsersatzpauschale in Hohe von €
100,00 von der Rechnung des Auftragnehmers in Abzug
zu bringen. Weitergehende Ansprlche aus sonstigen
Rechtsgrinden bleiben unberthrt.

Bei Vertrdgen, deren Vergltung Uber Einheitspreise
erfolgt, sind der Rechnung die Unterlagen Uber die
Aufmafe in priffahiger Form mit vollsténdigen Angaben
zur Positionsnummer im Leistungsverzeichnis, exakter
MaRlinien- und MaRwertangaben (Léngen und Fldchen
mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und
Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma), genauer
Bestimmung der Ortlichkeiten, der BaumaRnahmen (z.B.
Gebdude, Vermessungskote, Kilometrierung)
beizuflugen.
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Die Frist zur Einreichung der Schlussrechnung durch den
Auftragnehmer beim Auftraggeber richtet sich nach
§14 Abs. 3 VOB/B. Die Schlussrechnung wird 30
Kalendertage nach  Zugang der  priffahigen
Schlussrechnung beim Auftraggeber und férmlicher
Abnahme durch den Auftraggeber zur Zahlung fallig.

Vereinbarte  Skontoabzlge gelten  sowohl  flr
Abschlagszahlungen als auch fur die Schlusszahlung.
Soweit nicht ausdricklich etwas anderes vereinbart ist,
wird ein als Prozentsatz angebotener Preisnachlass bei
der Abrechnung von Einheits- und Pauschalpreisen
abgezogen; solche Preisnachlésse gelten auch fur
Mehrvergitungsanspriche aus Leistungsénderungen
gem. Ziffer 18.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit
befreiender Wirkung fur den Auftraggeber an den fir die
Durchfihrung des Vertrages bevolimdchtigten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher
Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der
Arbeitsgemeinschaft.

28. Forderungsabtretung / Aufrechnung

Der Auftragnehmer ist - unbeschadet bei Abtretung
einer Geldforderung gem. § 354a HGB - ohne vorherige
schriftliche Zustimmung vom Auftraggeber nicht
berechtigt, seine Forderungen gegen den Auftraggeber
an Dritte abzutreten oder durch Dritte einziehen zu
lassen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, gegen
Zahlungsforderungen des Auftragnehmers mit félligen,
gegen den Auftragnehmer gerichteten
Zahlungsanspriichen der Konzerngesellschaften RWE
AG, RWE Power Aktiengesellschaft (Essen), RWE Supply &
Trading GmbH (Essen), GfV  Gesellschaft fur
Vermoégensverwaltung mbH, RWE Generation SE, RWE
Offshore Wind GmbH, RWE Renewables Europe &
Australia  GmbH, RWE Renewables Americas, LLC
und/oder deren konzernverbundenen Unternehmen
ganz oder teilweise aufzurechnen.

29. Aufmaf

Ein etwaig erforderliches Aufmap ist von den
Vertragsparteien entsprechend § 14 Abs. 2 VOB/B
ausschlieflich  gemeinschaftlich zu erstellen und
schriftlich zu protokollieren.

Bis zur Abnahme nicht mehr sichtbare oder nicht mehr
zugdngliche Teilleistungen sind nach ihrer Fertigstellung,
die dem Auftraggeber schriftlich anzuzeigen ist,
gemeinsam zu Uberprifen. Hierlber ist ein schriftliches
Protokoll vom Auftragnehmer zu erstellen. Derartige
Uberprifungen und Protokolle haben nicht den
Charakter von Teilabnahmen oder Abnahmen.

Die Beteiligung des Auftraggebers an der Ermittlung des
Leistungsumfangs gilt nicht als Anerkenntnis. Die Origi-
nale der Aufmapblatter, Wiegescheine und dhnlicher
Abrechnungsbelege erhdlt der Auftraggeber, die
Durchschriften der Auftragnehmer.

30. Abnahme

Nach Erbringung der geschuldeten Gesamtleistung wird
die formliche Abnahme vom Auftraggeber gemeinsam
mit dem Auftragnehmer durchgefihrt. Bis zum Ende der
Abnahme tragt der Auftragnehmer die Gefahr fur seine
Lieferungen und Leistungen. Der Auftragnehmer hat die
Fertigstellung seiner Leistung schriftlich mitzuteilen und
die Abnahme zu verlangen

Die Parteien vereinbaren eine férmliche Abnahme mit
Protokoll; eine Abnahme durch Schweigen oder
schlussiges Verhalten ist also ausgeschlossen. In dem
Abnahmeprotokoll werden alle unwesentlichen Fehler,
Mangel und evtl. Nacharbeiten etc. mit dem Termin der
vorzunehmenden Beseitigung aufgefuhrt.

Die Abnahme darf im Falle nur unwesentlicher Méngel
nicht verweigert werden.

Das Abnahmeprotokoll kann den Vertrag weder dndern
noch ergdnzen.

Eine fiktive Abnahme gemdR § 640 Abs. 2 BGB ist nur
unter der Voraussetzung moglich, dass der
Auftragnehmer sémtliche geschuldeten Lieferungen und
Leistungen inklusive der vollsténdigen
Enddokumentation erbracht hat und den Auftraggeber
unter Fristsetzung von 14 Tagen zur Abnahme
aufgefordert hat. Weiterhin ist der Auftragnehmer
verpflichtet, den Auftraggeber mit einem solchen
Abnahmeverlangen auf die Folgen einer gleichwohl nicht
erklarten oder ohne Angabe von Mdngeln verweigerten
Abnahme hinzuweisen. Ein etwaiges Begehren des
Auftragnehmers  auf  Zustandsfeststellung bei
Abnahmeverweigerung des Auftraggebers ist unter
BerUcksichtigung der betrieblichen Belange mit dem
Auftraggeber abzustimmen. Kann eine einvernehmliche
Zustandsfeststellung nicht innerhalb von 3 Wochen
erfolgen, so kann der Auftragnehmer innerhalb einer sich
daran anschliefenden angemessenen Frist  eine
Zustandsfeststellung verlangen.

Die Parteien kénnen in  Rahmenvertrédgen /
Einzelvertrdgen / Abrufen eine von der vorstehenden
Regelung abweichende Frist fur die einvernehmliche
Vereinbarung einer Zustandsfeststellung vereinbaren.

§ 12 VOBY/B findet keine Anwendung.

Auch  Mangelbeseitigungsarbeiten nach erfolgter
Abnahme sind férmlich abzunehmen.

31. Ubergabe von Unterlagen durch den
Auftragnehmer

Bei der férmlichen Abnahme sind dem Auftraggeber die
aktuell glltigen Bestands- und Revisionsunterlagen
sdmtlicher baulichen und technischen Anlagen, die
entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen von
ihm geliefert oder erstellt wurden, zu Gbergeben. Dazu
z@hlen insbesondere

- alle Ausfuhrungspléne,

- alle Prufatteste, Abnahmebescheinigungen etc. von
staatlichen und hierfir besonders bestimmten
Stellen, insbesondere Abnahmebescheinigungen des
TUV oder auf Wunsch des Auftraggebers einer
gleichwertig zugelassenen Institution fur diejenigen
Anlagen, die einer solchen Bescheinigung bedurfen,

- alle durch staatliche Stellen geforderten Nachweise
Uber Eigenschaften von Baustoffen sowie sonstigen
Materialien und Einbauten,

- die Protokolle der Schlussabnahmebegehungen des
Bauordnungsamtes,

- alle Bedienungs-, Wartungs-, Pflegeanleitungen und
HandbuUcher flr alle technischen Anlagen.

32. Mdngelanspriiche

Der Auftragnehmer gewdhrleistet, dass sémtliche von
ihm gelieferten Gegenstdnde und alle von ihm
erbrachten Leistungen zum Zeitpunkt der Abnahme frei
von Mdéngeln sind und
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- den vertraglich vereinbarten Anforderungen

- dem Stand der Technik,

- den einschlagigen rechtlichen Bestimmungen
sowie

- den Vorschriften und Richtlinien von Behérden
(einschlieRlich etwaiger Genehmigungen),
Berufsgenossenschaften  und  Fachverbdanden
entsprechen.

33. Mangelbeseitigung

Die Anspriche auf Mdangelhaftung fiar Bauleistungen
richten sich nach der VOB/B, soweit nachstehend keine
abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers
verpflichtet, seine Mangelanspriche gegen seine
Subunternehmer oder sonstige am Bau Beteiligte
abzutreten.

Vor der Abnahme entstehende bzw. auftretende Mangel
sind vom Auftragnehmer unverziglich und sach- und
fachgerecht zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer
der Aufforderung zur Mdangelbeseitigung in einer vom
Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nach,
kann der Auftraggeber die Mdngel auch bereits vor
Abnahme auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers,
unbeschadet der Pflichten des Auftragnehmers, selbst
oder von einem geeigneten Dritten beseitigen lassen.
Nach der Abnohme und bis zum Ablauf der
Mangelhaftungszeit entstehende bzw. auftretende
Méngel sind vom Auftragnehmer unverziglich und
fachmadnnisch zu beseitigen. Dies gilt nicht, wenn und
soweit der Auftraggeber die Anlage entgegen den
Bedienungsanweisungen des Auftragnehmers betrieben
hat und der Mangel nur aus diesem Grunde entstanden
ist. Auch far Ublichen, auch bei allen vergleichbaren
Gegenstdnden auftretenden VerschleiR haoftet der
Auftragnehmer nicht, soweit sich nicht hdéhere
Anforderungen aus dem Liefer- und Leistungsumfang
des Auftragnehmers ergeben.

Mangelhafte Lieferungen und/oder Leistungen sind,
wenn sich die Art der Méngelbeseitigung auf den Betrieb
der Anloge bzw. auf den Zeitpunkt der
Wiederinbetriebnahme auswirkt oder auswirken kénnte
(Unterbrechung des  Produktionsprozesses oder
sonstige  nicht  unerhebliche Belostung  des
Auftraggebers), nach Wahl des Auftraggebers durch
Reparatur oder durch Ersatzlieferung zu beseitigen, so
dass dadurch die vertraglichen Anforderungen erfullt
werden. Wirkt sich die Art der Mdangelbeseitigung nicht
auf den Betrieb der Anlage aus, so entscheidet der
Auftragnehmer Uber die Art der Méngelbeseitigung.

Der  Auftragnehmer ist im Rahmen der
Méngelbeseitigung auch zur Nachbesserung von
Mangelfolgeschéden an  seinen Lieferungen und
Leistungen verpflichtet. Durch bzw. zum Zwecke der
Nacherfillung verursachte Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Ein- und
Ausbau- sowie Material- und etwaige Untersuchungs-
und Feststellungskosten, tragt der Auftragnehmer. Ein
Abzug neu fUr alt wird nicht vorgenommen.

Die Nacherfullung ist in jedem Fall so auszufihren, dass
Belastungen des Auftraggebers so gering wie moglich
gehalten werden, selbst wenn dies beim Auftragnehmer
zu Mehraufwand z.B. in Form von Mehrarbeit, Sonn- u.
Feiertagsarbeit fuhrt.

Der Auftraggeber hat das Recht auf Selbstvornahme
insbesondere in folgenden Fallen:

- nach zweimaliger erfolgloser Nacherfullung in Bezug
auf den gleichen Mangel,

- wenn der Auftragnehmer seiner
Nacherfullungsverpflichtung innerhalb einer zuvor
gesetzten Frist nicht nachkommt, es sei denn, diese
Frist war unangemessen kurz,

- wenn der Auftragnehmer in dringenden Fdllen,
insbesondere bei einer Gefahr flUr Leben oder
Gesundheit oder einem unmittelbar drohenden
technischen Defekt an dem Gewerk oder der
Gesamtanlage, nicht unverziglich zur Nacherfullung
erscheint und die notwendigen MaRnahmen ergreift,
oder

- wenn der Auftragnehmer bei einem drohenden
Ausfall der Anlage nicht unverziglich zur
Nacherfillung erscheint und die notwendigen
MaRnahmen ergreift,

es sei denn, der Auftragnehmer kann nachweisen, dass
kein aus  dem Verantwortungsbereich des
Auftragnehmers herrihrender Mangel vorliegt. Der
Auftraggeber kann bei einer Selbstvornahme die
erforderlichen Mafnahmen auf Kosten und Gefahr des
Auftragnehmers unbeschadet der Pflichten des
Auftragnehmers selbst treffen oder von einem
geeigneten Dritten durchfthren lassen. Im Rahmen der
Selbstvornahme durch den Auftraggeber ist der
Auftragnehmer jedoch weiterhin verpflichtet, bei der
Mangelbeseitigung mitzuwirken und dem Auftraggeber
insbesondere  alle  erforderlichen  Informationen
unverzUglich zur Verfligung zu stellen.

Bis zur Schaffung eines geeigneten Ersatzes gemadp den
vorstehenden Absdtzen ist der Auftraggeber berechtigt,
das Gewerk (Anlage bzw. Anlagenteile), soweit technisch
maoglich, weiter zu nutzen.

Vom Auftraggeber nach dieser  Vorschrift
vorgenommene bzw. beauftragte Manahmen zur
Mangelbeseitigung schrénken die Mdangelhaftung des
Auftragnehmers nicht ein. Verlangt der Auftraggeber
vom Auftragnehmer in Bezug auf diese MaRnahmen
Méngelbeseitigung und wendet der Auftragnehmer
Schlechtleistung des vom Auftraggeber eingeschalteten
Dritten ein, so wird der Auftraggeber an den
Auftragnehmer die gegen den Dritten méglicherweise
bestehenden Mdngelanspriche abtreten, so dass der
Auftragnehmer die Nacherfullung einheitlich erbringen
kann.

Weitergehende gesetzliche Ansprliche, insbesondere
das Recht zur Selbstvornahme und zur Minderung,
bleiben nach MaRgabe der Bestimmungen dieses
Vertrages unberthrt. DarGber hinaus ist der
Auftraggeber berechtigt, seinen Schadensersatz auch
auf der Grundlage der Kosten zu berechnen, die fir eine
Beseitigung des jeweiligen Mangels anfallen wirden.

34. Mdngelhaftungszeit
Fir die Mangelhaftung werden folgende Fristen
vereinbart:

- 10 Jahre fur Dachdeckungs- und Dacheindichtungs-
arbeiten jeglicher Art, sowohl fur das Material als
auch fur die Verarbeitung einschlieplich aller
AnschllUsse an anderen Bauteilen, Fugen usw.,
einschlieplich eventueller Arbeiten mit
kleinformatigen Blechabdeckungen;

- 5 Jahre fur alle Gbrigen Bau- und sonstigen Leistun-
gen und Bauteile aus dem Vertrag einschlieflich der
Funktionen des gesamten Bauwerks, einzelner
Bauteile und der technischen Anlagen, soweit diese
nicht der 2-jahrigen Verjahrung unterliegen;
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- 2 Jahre fur alle drehenden und sich bewegenden
Teile, Motoren, Pumpen und Verschleifteile sowie
alle Leuchtmittel, alle elektronischen Bauteile und
Anwachsungsgarantie fur alle Pflanzen.

Die Mdangelhaftungsfrist beginnt mit der férmlichen
Abnahme der gesamten Leistung. Die Parteien werden
rechtzeitig, spdtestens 6 Monate vor Ablauf der
jeweiligen  Mangelhaftungsfrist, eine gemeinsame
Begehung zur Feststellung  etwaiger  Mdngel
durchfthren. Etwaige, bei den Begehungen festgestellte
Mangel muss der Auftragnehmer unverziglich auf seine
Kosten beseitigen.

35. Verjdahrung von Méngelhaftungsanspriichen

Eine Verjahrung von Mangelansprichen ist wahrend der
vertraglich vereinbarten Mangelhaftungszeit
ausgeschlossen.

An die vorgenannte Mangelhaftungszeit schliefit sich
eine sechsmonatige Verjdhrungsfrist an. Diese Verjah-
rungsfrist soll den Parteien Gelegenheit geben, sich Uber
den Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Beseitigung
von in der Mdngelhaftungsfrist aufgetretenen Mdéngeln
zu verstandigen bzw. Zeit fur eine alternative Problemlo-
sung, z.B. die Minderung, geben, ohne dass zur
Vermeidung einer Verjahrung dieser Anspriche die
Gerichte angerufen werden mussen.

Auf diese Verjahrungsfrist finden die gesetzlichen Regeln
Uber die Hemmung und den Neubeginn der Verjdhrung
Anwendung.

Es steht den Parteien frei, einzelvertraglich bzw.
rahmenvertraglich ergénzende Regelungen bzgl. der
Mangelrechte zu treffen.

36. Rucktrittsrechte

Der Auftraggeber ist insbesondere berechtigt, von

diesem Vertrag zurlickzutreten, wenn:

- eine zur Errichtung des Gesamtobjekts notwendige
behordliche Genehmigung nicht oder nicht wie bean-
tragt erteilt wird,

- durch Dritte gegen eine fur die Leistung erforderliche
Baugenehmigung Widerspruch eingelegt und der
Widerspruch nicht innerhalb von 12 Monaten nach
Einlegung zurickgenommen oder rechtskraftig zu
rickgewiesen ist,

- die fur die Leistung erforderliche Baugenehmigung
aufgehoben wird,

- der Auftragnehmer eine wesentliche Pflicht aus dem
Vertrag verletzt,

- der Vergutungsanspruch ganz oder teilweise
gepféindet wird und diese Pféndung seitens des
Auftragnehmers nicht binnen drei Monaten zur
Aufhebung gebracht wird.

37. Riicktritt / Kindigung bei Kartellrechtsverstéfien
Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu
kiindigen oder von ihm zurlckzutreten, wenn sich der
Auftragnehmer zu  Lasten vom  Auftraggeber
nachweislich an unzuldssigen Wettbewerbs-
beschrankungen beteiligt hat. Im Fall einer fristlosen
Kundigung hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
einen den bereits mangelfrei erbrachten Liefer- und
Leistungsumfang entsprechenden Teil der vereinbarten
VergUtung. Im Falle des Rucktritts finden die gesetzlichen
Regelungen Anwendung.

38. Haftung fiir Kartellrechtsverstofie

Sollte sich der Auftragnehmer in Bezug auf die
vertragsgegenstandlichen Leistungen nachweislich an
einer unzuldssigen Wettbewerbsbeschrénkung beteiligt

haben und/oder eine etwaige marktbeherrschende
Stellung missbrauchen, so hat er einen von den sonstigen
Haftungsregelungen  unabhdngigen  pauschalierten
Schadensersatz in Hohe von 12% des Bestellwertes zu
zahlen, es sei denn der Auftragnehmer weist nach, dass
ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Dies
gilt auch, wenn der Vertrag gekindigt wird oder bereits
erfullt wurde. Sonstige Rechte des Auftraggebers,
insbesondere das Recht, einen Uber den pauschalierten
Schadensersatz hinausgehenden Schaden geltend zu
machen, bleiben unberihrt.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschrénkungen sind
insbesondere  wettbewerbswidrige  Verhandlungen,
Empfehlungen oder Verabredungen mit anderen
Bietern/Bewerbern Uber

- die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten
einschlieplich Gebietsabsprachen,

- die zu fordernden Preise sowie Gewinnabsprachen
oder

- Liefermengen.

Solchen Handlungen des Auftragnehmers stehen
Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt
oder fur ihn tatig sind.

39. Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der
Bauausfuhrung eine ausreichende
Haftpflichtversicherung auf seine Kosten abzuschliefen.
Diese Versicherung muss auch das Risiko wegen
mangelhafter  Erbringung  von  Planungs-  bzw.
Baulberwachungsleistungen einschliefen, soweit der
Auftragnehmer  mit  entsprechenden  Leistungen
beauftragt ist. Der Auftragnehmer wird den
Versicherungsschutz seiner Haftpflichtversicherung von
dem Beginn der von ihm zu erbringenden Leistung an bis
zum Ablauf der Gewdhrleistungsfrist aufrechterhalten.

Die Deckungssummen mussen fir die Dauer des
Versicherungsschutzes auf das Zweifache far alle
Versicherungsfdlle je Versicherungsjahr maximiert sein,
d.h. der Versicherungsschutz muss mindestens fur zwei
Versicherungsfdlle pro Versicherungsjahr jeweils in voller
Hohe zur Verfugung stehen. Die Deckungssummen der
vom Auftragnehmer abzuschliefenden
Haftpflichtversicherung betragen je Versicherungsfall
mindestens

- €10 Mio. fur Personenschdden und

- €10 Mio. fur Sach- und Vermdgensschaden.

Die jeweilige Deckungssumme der Versicherung ist keine
Haftungsbegrenzung.

Das Bestehen der Haftpflichtversicherung wird der
Auftragnehmer dem Auftraggeber durch Ubergabe
eines geeigneten Versicherungszertifikates (welches
auch die Bestatigung Uber Versicherungsschutz fur
Planungs- und Baulberwachungsleistungen enthalt) auf
Verlongen des Auftraggebers nachweisen. Das
Fortbestehen  der  Haftpflichtversicherung  des
Auftragnehmers ist dem Auftraggeber auf dessen
Wunsch jederzeit erneut nachzuweisen. Weist der
Auftragnehmer das Bestehen der
Haftpflichtversicherung nicht zu dem in Abs. 1
genannten Zeitpunkt und auch nicht innerhalb einer ihm
vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nach,
ist er nicht berechtigt, mit der Bauausfihrung zu
beginnen oder fortzufahren. Etwaige sich hieraus
ergebende Bauverzodgerungen hat der Auftragnehmer
zu vertreten.
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40. Vorschriften zum Arbeits- und Umweltschutz

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Durchfihrung
und Abwicklung des Vertrages die mapgeblichen
Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik,
insbesondere zum Arbeits- und Gesundheitsschutz,
sowie die bau-, gewerbe- und verkehrsrechtlichen
Bestimmungen  (insbesondere  Aufsichts- und
Verkehrssicherungspflichten  auf  Baustellen  und
sonstigen Arbeitsstellen) einzuhalten; dies gilt auch fur
die jeweils geltenden umwelt-schutz-, abfall- und
wasserrechtlichen  Vorschriften, sowie fur die
Befdrderungsvorschriften nach dem
Gefahrgutbeférderungsgesetz (GGBefG) und seinem
untergesetzlichen Regelwerk und nach dem ADR
(Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der StraRe). Lieferungen und
Leistungen mussen zum Zeitpunkt der Ablieferung bzw.
der Abnahme den jeweils glltigen Gesetzen,
Verordnungen und Vorschriften entsprechen.

Soweit nicht einzelvertraglich anders geregelt, ist der
Auftragnehmer fr die im Rahmen der Durchfihrung und
Abwicklung der Bestellung bei ihm als Abfallerzeuger
anfallenden Abfdlle, wie z. B. Verpackungsmaterialien,
Materialreste, Verschnitt etc.,, verantwortlich. Der
Auftragnehmer sichert mit der Annahme der Bestellung
zu, dass er die bei ihm als Abfallerzeuger anfallenden
Abfdlle entsprechend den gesetzlichen Regelungen,
insbesondere des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
und  seiner  untergesetzlichen  Regelung  (u.o.
Nachweisverordnung, Gewerbeabfallverordnung) sowie
der Landesabfallgesetze und  Satzungen  der
Kommunen, des Gefahrgutrechts, =z B. der
Gefahrgutverordnung Strape, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt (GGVSEB) sowie der
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), jeweils in ihren
glltigen Fassungen unverziglich ordnungsgemadf
entsorgt.

Der Auftraggeber kann Prifungen zur Feststellung
durchfuhren, ob der Auftragnehmer oder
Subunternehmer seinen o6ffentlich-rechtlichen oder
vertraglichen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann
der Auftraggeber u.a. Einsicht nehmen in die vom
Auftragnehmer bzw. dessen Subunternehmer nach den
offentlich-rechtlichen  Vorschriften zu  fUhrenden
Nachweisblcher und in den Genehmigungsbescheid der
angefahrenen Anlage. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber weiter auf deren Verlangen insbesondere
Uber die Befdrderung, geeignete Fahrzeuge,
Transportwege und Standorte der jeweiligen Anlagen
bzw. der Lagerorte, im Voraus zu unterrichten.

Bei der Lieferung von  Gefahrstoffen  oder
gefahrstoffhaltigen Produkten an den Auftraggeber, die
der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) unterliegen, sind
dem Angebot/der Lieferung die aktuellen, max. 3 Jahre
alten Sicherheitsdatenblatter entsprechend der REACH-
Verordnung (EG) Nr. 1907/2007 und den mitgeltenden
Verordnungen VO(EU) 2015.830 sowie VO(EU)
2020_878 in Verbindung mit § 6 GefStoffVv
(Informationsermittlung und Gefdhrdungsbeurteilung) in
deutscher Sprache beizufiigen. Darlber hinaus ist bei
Sicherheitsdatenblattern auch die Technische Regel fur
Gefahrstoff (TRGS) 220 ,Nationale Aspekte beim
Erstellen von Sicherheitsdatenblattern® in Deutschland
zu  beriicksichtigen. Bei einer Anderung der
Zusammensetzung oder neuen Erkenntnissen Uber die
Auswirkung der Stoffe/Zubereitungen auf Mensch und
Umwelt oder bei Anderung der Gefahrgutvorschriften
hat der Auftragnehmer umgehend unter Angabe der
Bestellnummer, der Bestellposition sowie der Material-
Nummer dem  Auftraggeber ein  aktualisiertes

Sicherheitsdatenblatt  an  sicherheitsdatenblaetter@
rwe.com zuzusenden. Die Lieferung der
Sicherheitsdatenblatter gehért zum  vereinbarten
Leistungsumfang.

Maschinen, die unter die 9. Verordnung zum
Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung - 9.
ProdSV) bzw. elektrische Betriebsmittel, die unter die
Niederspannungsrichtlinie fallen, sind mit einer CE-
Kennzeichnung zu versehen und mit einer
Betriebsanleitung zu liefern. Die Konformitatserkldrung
und die Betriebsanleitung sind dem Auftraggeber
auszuhdéndigen. Nicht verwendungsfertige Maschinen
sind mit einer Einbauerkl@rung zu liefern.

Ergdnzend gelten die beim Auftraggeber geltenden
Zusatzbedingungen zum Thema Entsorgung (AEB).

41. Rechtsnachfolge

Die Vertragsparteien sind berechtigt, die Rechte und
Pflichten  aus  diesem  Vertrag auf  einen
Rechtsnachfolger zu Ubertragen. Die Ubertragung
bedarf jedoch der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der jeweils anderen Partei. Der Auftragnehmer erteilt
bereits jetzt seine Zustimmung zur Ubertragung der
Rechte und Pflichten des Auftraggebers aus diesem
Vertrag, soweit die Ubertragung auf ein mit der RWE AG
verbundenes Unternehmeni. S. d. §§ 15 ff. AktG erfolgt.

42. Referenzen / Werbung / Fotografien

Der Auftragnehmer ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Auftraggebers nicht berechtigt,
Informationen Uber eine beabsichtigte oder bestehende
vertragliche Zusammenarbeit zu Referenz- oder
Marketingzwecken  zu  verwenden. Auch  das
Fotografieren auf Grundsticken bzw. Baustellen des
Auftraggebers sowie diesbezUtgliche Veroffentlichungen
jeglicher Art sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des Auftraggebers untersagt.

43. Geheimhaltungspflicht

Der Auftragnehmer, sein eigenes, sowie das Personal
seiner Subunternehmer sind verpflichtet, alle nicht in der
Offentlichkeit ohnehin zugdnglichen kaufménnischen
und technischen Informationen, die ihnen durch die
Geschdftsbeziehungen bekannt werden (auch z. B. der
Termin/Zeitraum einer Revision oder einer MaRnahme)
als Geschaftsgeheimnis zu behandeln und keinem
Dritten zugdnglich zu machen. Alle Mitarbeiter, auch die
der Subunternehmer des Auftragnehmers sind
entsprechend zu verpflichten.

44. Datenschutz

Wenn und soweit im Zusammenhang mit dem Vertrag
personenbezogene Daten zur Verflgung gestellt
werden, verarbeitet der Auftragnehmer diese
personenbezogenen Daten ausschlieflich im Rahmen
der Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen
und in  Ubereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzgesetzen, insbesondere, aber nicht
ausschliepflich, der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO), und den geltenden nationalen Datenschutz-
bestimmungen. Der  Auftragnehmer  verarbeitet
personenbezogene Daten des Auftraggebers nicht
darUberhinausgehend  fir eigene  Zwecke. Der
Auftragnehmer  schitzt die vom  Auftraggeber
erhaltenen personenbezogenen Daten vor dem Zugriff
unbefugter Dritter durch geeignete technische und
organisatorische  MaRnahmen. Der Auftragnehmer
informiert den Auftraggeber unverziglich bei Verdacht
auf Datenschutzverletzungen, bei sonstigen
Unregelmdpigkeiten bei der Verarbeitung der Daten des
Auftraggebers und bei sonstigen Anderungen der
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wesentlichen Umstdnde des Auftragnehmers in Bezug
auf die Daten des Auftraggebers.

45. Gerichtsstand

Fur alle Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag wird
als Gerichtsstand Essen vereinbart, soweit gesetzlich
kein ausschlieflicher Gerichtsstand gegeben ist.

Ein Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, seine
vertraglichen Lieferungen und Leistungen
einzuschrdnken oder einzustellen.

46. Anwendbares Recht/Sprache

Der Vertrag unterliegt dem in der Bundesrepublik
Deutschland gultigen Recht ohne Kollisionsrecht und
ohne die Regelungen des UN-Kaufrechts.

Die gesamte Abwicklung zwischen Auftraggeber und

dem Auftragnehmer erfolgt mundlich und schriftlich
ausschlieplich in deutscher Sprache
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